

VeeVa 會員系統開發報價單

報價單號 VEEVA-20260508-001

一、報價明細

階段	工作內容	工時	單價	小計
Phase 0	需求確認、技術確認、資料結構規劃	10	NT\$ 400	NT\$ 0
Phase 1	Flutter 顧客端 App 開發	60	NT\$ 400	NT\$ 24,000
Phase 2	Admin 後台 App 開發	52	NT\$ 400	NT\$ 20,800
Phase 3	後端 API、資料庫與管理邏輯	82	NT\$ 400	NT\$ 32,800
Phase 4	第三方整合與通知流程	26	NT\$ 400	NT\$ 10,400
Phase 5	測試、修正、部署與上線準備	30	NT\$ 400	NT\$ 12,000
Phase 6	文件、操作手冊與交付	6	NT\$ 400	NT\$ 0
合計		266	NT\$ 400	NT\$ 100,000

未稅金額	NT\$ 100,000
營業稅 5%	NT\$ 5,000
含稅總價	NT\$ 105,000

二、交付內容

項目	交付說明
顧客端 App	活動消息、登入、Veeva 問卷、Thank You、最新資訊、兌換券、會員中心、系統訊息與底部導覽。
Admin 後台	儀表板、會員管理、活動管理、最新資訊管理、兌換券管理、後台版型與基礎響應式調整。
後端服務	會員、活動、問卷狀態、審核、資訊、兌換券、站內通知、統計資料與權限紀錄相關 API。
伺服器	將使用 Firebase 免費伺服器資源，額度內免費。
第三方整合	LINE Login、Veeva 表單嵌入與基本通知流程。
文件與交付	基本操作手冊、API 文件、維運說明與驗收交付。

三、付款條件

付款階段	付款條件	比例
簽約啟動款	雙方確認需求、報價與開發時程後支付。	30%
中期款	顧客端 App、Admin 後台與核心 API 可進入整合測試時支付。	30%
驗收尾款	完成 UAT 修正、交付原始碼與操作文件後支付。	40%

四、報價條件

- 本報價以 266 小時估算，其中 250 小時為計費工時，未稅金額為 NT\$ 100,000；範圍為 30 天內可驗收的精簡 MVP。
- 若需求新增、第三方服務限制變更、審查要求增加或需支援更高規格資安/壓測，將另行估算。
- 若需縮短原定開發時間，將視加急程度額外收取總報價 10% 至 20% 作為加班費用。
- App Store 平台上架費與 Google Play 平台上架費以及第三方平台產生的費用。

五、保固說明

- 本專案驗收完成後，提供 18 個月保固期，處理本專案範圍內之程式錯誤修正。
- 保固範圍限於本專案交付內容本身之異常狀況，不包含新增需求、第三方平台更新或政策變更衍生之問題、委託方自行修改程式或資料造成之問題。
- 保固期後如需維運、功能擴充或資料調整，雙方得另行約定維護方案或追加報價。

六、簽核

委託方

簽章 / 日期

承接方

簽章 / 日期